

山梨大学(武田1)A1号館(A)棟等建具改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1		電気錠類の製品納期が、工期内に納入が間に合わないと思われます。工期の変更は可能でしょうか。		原則として、工期内に完成とする。
2	A-6	SD4自動扉電気錠設置について、エンジン装置の改修も必要と思われますが見込んでおきますか。		改修も含むものとする。
3	A-6	SD6について、枠の改修まで行うカバー工法の解釈でしょうか。又は、扉のみの取り替えでしょうか。		変更指示書による。
4	A-6、9	SD-6、AD-1、AD-2の建具取替等の施工方法についてカバー工法で宜しいですか。また、カバー工法に伴い、枠の見込み、内法寸法等変更になりますが宜しいですか。		No3と同じ。
5		製品の製作納期が、3月27日の工期内に間に合いませんが工期延長は可能でしょうか。		No1と同じ。
6		設計図と当社の現地調査の内容に整合性が取れませんでした。それに伴い現在の設計内容以外に鋼製建具の新規作成の追加が必要になり、工事工期が不足いたします。工事工期を契約日より90日とする事は可能でしょうか。		現地調査済みなので、設計図通りとする。 工期については、No1と同じ。
7				
8				
9				
10				
11				
12				