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既設室外機撤去は全て同時に撤去可能と考えて宜しいでしょうか。
又は各室の利用状況により撤去可能時期が異なるのでしょうか。

機器表備考中に防振架台本工事（PAC-6，PAC-9，PAC-12）とあ
りますが、現場説明書中の現況写真には既設空調機に防振架台が
設置されているように見受けられますが、防振架台交換を積算に含
むのでしょうか。

各階ごとの撤去および新設とします。
８階が追加となります。（別紙参照）

空調機リモコンの配線は、既存利用となっておりますが、リモコンの位
置も同じ場所でよろしいですか。

工事開始から４，５，６，７階は、同時に使用停止になりますがよろし
いですか。

各階ごとの撤去および新設とします。
撤去時期は異なります。
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工事期間中は改修対象階（４階、５階、６階、７階、８階）の使用は無
いものと考えて宜しいでしょうか。
使用がある場合は仮設間仕切り等の設置の必要はございますか。
又、その際の範囲、仕様等ご指示頂く事は可能でしょうか。

宜しい。但し各階ごとの撤去および新設とします。
養生シート程度の仮設とします。
範囲、仕様等については監督職員との協議とします。

積算対象外とします。

回 答

よろしい。


