

入札結果登録

調達案件番号 1001040500999920180008
 調達案件名称 山梨大学(下河東)実習棟改修その他工事
 担当者 佐野 一良
 開札執行日時 平成31年01月18日 11時00分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	佐野 一良		09:59:38
立会担当	堀井 秀紀		10:01:16

予定価格 222,900,000 円 (税抜き)
 2億2290万 円 (税抜き)
 調査基準価格 200,610,000 円 (税抜き)
 2億61万 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 44.8631

最新更新日時 2019.01.31 10:02

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査 実施	落札 者	摘要
		評価 点	評価値						
1	長田組土木株式会社	194,000,000		○	×	○	○	○	
		147	75.7731						
2	三井建設工業株式会社	205,000,000		○	○	○			
		112	54.6341						
3	井口工業株式会社	222,000,000		○	○	○			
		111	50						

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工 事 名 山梨大学(下河東) 実習棟改修その他工事
- 2 入札公告日 平成30年11月30日
- 3 資格審査委員会 平成30年12月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年12月21日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
三井建設工業株式会社 (代表取締役社長 鈴木 茂夫)	有	
井口工業株式会社 (代表取締役 井口 和則)	有	
長田組土木株式会社 (代表取締役 天野 朝馨)	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

- 1 工事名称 山梨大学(下河東)実習棟改修その他工事
- 2 総合評価落札方式(実績評価型)

		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			加算点数	標準点	合計
		企業の施工能力		配置予定技術者の脳力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進			
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠 実な行為	地理的条件 (緊急時の施 工体制)	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関 する認定状況			
	評価のウエイト	4	5	4	5	0	1	1	20	100	120
三井建設工業(株)		4	3	4	0	0	1	0	12	100	112
井口工業(株)		4	2	4	0	0	1	0	11	100	111
長田組土木(株)		4	3	4	5	0	1	0	17	100	117

低入札価格調査の実施概要

工事名：山梨大学(下河東) 実習棟改修その他工事

調査対象業者名：長田組土木株式会社

1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・ 労務費の法定労働単価の減額・削減等を行っていない。・ 協力会社が協力会に属しており長年の取引関係により作業効率と作業料の増大が確保でき、価格協力を得ることが可能。・ 工事場所と本社事務所が近距離のため現場管理費の縮減が可能。・ 仮設物設置期間の短縮によりリース費等に縮減が可能。・ 同種工事の施工経験のある技術者を配置することで、当該価格でも品質を低下せず、安全な施工が可能。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし。
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の住事業所・倉庫等の関連（地理的条件）	長田組土木（株） ・ 本社：山梨県甲府市飯田4-10-27 山梨大学医学部キャンパスより12km、30分
5. 手持資材の状況	なし。
6. 資材・器材の購入について	滝田建材（株）（協力会会員：取引30年以上） 丸亀商店（協力会会員：取引30年以上）
7. 手持機械の状況	なし。
8. 労務者の具体的供給見通し	下請協力会社の支援体制により確保する。
9. 過去に施工した公共工事	東京大学（西東京）（仮称）格納庫棟新営その他工事 他9件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。