

入札結果(施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型))

1. 工事名称 山梨大学(武田1)大村智記念学術館新営工事

2. 入札日時 平成29年9月27日 10時00分

予定価格	182,900,000 円(消費税抜き)
最低基準価格	164,610,000 円(消費税抜き)

執行者 施設・環境部施設企画課長 佐野 一良
立会者 施設・環境部施設企画課課長補佐 市川 一男

単位:円(消費税抜き)

番号	業者名	第1回 入札価格	第2回 入札価格	第1回 見積価格	第2回 見積価格	第3回 見積価格	第4回 見積価格	第5回 見積価格	予定価 格以下	落札	摘 要
1	長田組土木株式会社	197,000,000	196,000,000	192,500,000	190,000,000	187,500,000	185,000,000	182,500,000	○	○	不落により見積徴収
2	井口工業株式会社	229,000,000	辞退								第2回入札辞退
3	名工建設株式会社	辞退									入札辞退

見積書記載金額 182,500,000 円(落札金額 197,100,000 円)で 長田組土木株式会社 を落札者とする。

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成29年10月4日

職 名 施設・環境部施設企画課長
氏 名 佐野 一良

総合評価落札方式における加算点等の評価結果表

1 工事名称 山梨大学(武田1)大村智記念学術館新営工事

2 施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型)

業 者 名	標準点	企業の技術力									企業の信頼・社会性			施工体制確認前の加算点	企業の施工体制		施工体制評価点	加算点 (施工体制確認後) <small>(=施工体制確認前の加算点×施工体制評価点÷30)</small>
		施工計画(簡易型)		企業の施工能力		配置予定技術者の能力					法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性		
		工程管理に係わる技術的所見	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	資格	同種工事の施工経験	ヒアリング										
配点	100	7	7	1	1	2	4	6	6	2	0	2	2	40	15	15	30	40
名工建設株式会社	100	3.5	2.6	1	0	2	2.5	2.4	2.4	0.6	0	2	2	21.0	—	—	—	—
長田組土木株式会社	100	5.6	3.8	1	1	2	1	3	3.6	1	0	2	0	24.0	15	15	30	24.0
井口工業株式会社	100	4.2	3.8	0.5	1	2	2.5	3.3	3.3	1.2	0	2	0	23.8	15	15	30	23.8

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工 事 名 山梨大学（武田1）大村智記念学術館新當工事
- 2 入札公告日 平成29年8月18日
- 3 資格審査委員会 平成29年9月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成29年9月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
A者：名工建設株式会社 (代表取締役社長 渡邊 清)	有	
B者：長田組土木株式会社 (代表取締役 天野 朝馨)	有	
C者：井口工業株式会社 (代表取締役 井口 和則)	有	