

平成30年度第5次 山梨大学における発注の見通しの公表について

平成31年2月7日
山 梨 大 学

山梨大学における平成30年度第6次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成31年2月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

記

以上

1 一般競争入札（WTO対象）

1-1 工事名 山梨大学（医病）中央診療棟改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約31か月
- 4) 工事概要：山梨大学既存病院（SR6 10, 240㎡）機能改善に伴う建築工事
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：2019年度第1四半期

1-2 工事名 山梨大学（医病）中央診療棟改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約31か月
- 4) 工事概要：山梨大学既存病院（SR6 10, 240㎡）機能改善に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：2019年度第1四半期

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名 山梨大学（医病）中央診療棟改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約31か月
- 4) 工事概要：山梨大学既存病院（SR6 10, 240 m²）機能改善に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：2019年度第1四半期

2-2 工事名 山梨大学（成島）職員宿舎F棟とりこわし工事

- 1) 工事種別：解体工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市成島1559-1地内
- 3) 工期：約6か月
- 4) 工事概要：山梨大学職員宿舎（R5 2, 073 m²）のとりこわし工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

2-3 工事名 山梨大学（下河東）看護師宿舎A棟とりこわし工事

- 1) 工事種別：解体工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約6か月
- 4) 工事概要：山梨大学看護師宿舎（R5 2, 512 m²）のとりこわし工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

2-4 工事名 山梨大学（北新（附中））屋内運動場とりこわし工事

- 1) 工事種別：解体工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 北新団地構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：山梨大学附属中学校屋内運動場（S1一部B1 859 m²）の

りこわし工事

- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：2019年度第1四半期

2-5 工事名 山梨大学（岩窪）芙蓉寮（国際寄宿舍）改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 岩窪団地構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：山梨大学芙蓉寮北棟（R3 936㎡の中の一部）機能改善に伴う建築工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期