

## 令和2年度第3次 山梨大学における発注の見通しの公表について

令和2年10月2日  
山 梨 大 学

山梨大学における令和2年度第3次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和2年9月25日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### 1 一般競争入札（WTO対象外）

##### 1-1 工事名 山梨大学（医）R I 実験施設空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工事概要：空調設備の更新
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

##### 1-2 工事名 山梨大学（医）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約10か月
- 4) 工事概要：シミック基礎医学研究施設（S2 740㎡）新営
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

##### 1-3 工事名 山梨大学（医）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約10か月
- 4) 工事概要：シミック基礎医学研究施設（S2 740㎡）新営電気設備工事

- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-4 工事名 山梨大学（医）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営機械設備工事

- 1) 工事種別：官工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：シミック基礎医学研究施設（S2 740㎡）新営機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-5 工事名 山梨大学（北新他）基幹・環境整備（トイレ改修）工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 北新団地
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：トイレの内装改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

1-6 工事名 山梨大学（北新他）基幹・環境整備（トイレ改修）機械設備工事

- 1) 工事種別：官工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 北新団地
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：トイレ改修機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

1-7 工事名 山梨大学（武田1）附属特別支援学校体育館床改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
- 3) 工期：約4ヶ月

- 4) 工事概要： 屋内体育施設の内装改修
- 5) 予定工事発注規模： 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期： 第2四半期
- 7) 入札予定時期： 第3四半期

1－8 工事名 山梨大学（武田1）テニスコート北側防球フェンス改修工事

- 1) 工事種別： 建築一式工事
- 2) 工事場所： 山梨県甲府市 武田1団地構内
- 3) 工 期： 約3ヶ月
- 4) 工事概要： 防球フェンス改修工事
- 5) 予定工事発注規模： 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期： 第3四半期
- 7) 入札予定時期： 第3四半期