

山梨大学(武田1)L号館(B)給水設備改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		本工事は夏休み期間中の工事施工を前提と していますか。 また、平日の放課後及び夜間に施工を行うなど 取り決めがありますか。	1	本工事は夏休み期間中及び、平日の8:30~17:30に 施工を想定しています。 室内の作業等は曜日や時間帯の指定がある可能性が あります。(断水等は時期によって休日に施工する 可能性があります。)
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	

