

## 令和4年度第3次 山梨大学における発注の見通しの公表について

令和4年9月22日

山 梨 大 学

山梨大学における令和4年度第3次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年9月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### 1 一般競争入札（WTO対象外）

##### 1-1-1 工事名 山梨大学(武田1他) 防災設備不良箇所修繕工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：防災設備不良箇所修繕工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

##### 1-1-2 工事名 山梨大学(武田1) 特別支援学校等高圧ケーブル更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
- 3) 工 期：約6か月
- 4) 工事概要：特別支援学校等高圧ケーブル更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

##### 1-1-3 工事名 山梨大学(医病) はなみずきラウンジ改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工 期：約7か月

- 4) 工事概要：はなみずきラウンジの改修工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-14 工事名 山梨大学（医病）はなみずきラウンジ改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：はなみずきラウンジの改修電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-15 工事名 山梨大学（医病）はなみずきラウンジ改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：はなみずきラウンジの改修機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-16 工事名 山梨大学（医病他）基幹・環境整備（特高受変電設備）工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約1年2か月
- 4) 工事概要：特高受変電設備工事
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

1-17 工事名 山梨大学（医病他）基幹・環境整備（特高受変電設備建屋新営）工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内
- 3) 工期：約9か月
- 4) 工事概要：特高受変電設備の建屋新営工事

- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期