

令和4年度第3次 山梨大学における発注の見通しの公表について（追加分）

令和4年10月27日
山 梨 大 学

山梨大学における令和4年度第3次の工事の発注の見通し（追加分）を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年10月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

記

（追加分）

- 1-18 工事名 山梨大学（武田1（甲府東C）他）基幹整備（空調設備（EHP））更新工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
 - 3) 工 期：約6か月
 - 4) 工事概要：甲府東キャンパス他（対象棟数：8棟、対象面積：約15,250㎡）のEHP更新工事
 - 5) 公告予定時期：第3四半期
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 1-19 工事名 山梨大学（武田1（甲府東C）他）基幹整備（空調設備（GHP））更新工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
 - 3) 工 期：約6か月
 - 4) 工事概要：甲府東キャンパス他（対象棟数：7棟、対象面積：約6,360㎡）のGHP更新工事
 - 5) 公告予定時期：第4四半期
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 1-20 工事名 山梨大学（武田1（甲府西C）他）基幹整備（空調設備（EHP））更新工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1団地構内
 - 3) 工 期：約6か月
 - 4) 工事概要：甲府西キャンパス他（対象棟数：5棟、対象面積：約3,140㎡）のEHP

更新工事

5) 公告予定時期：第3 四半期

6) 入札予定時期：第4 四半期

1-2 1 工事名 山梨大学（武田1（甲府西C）他）基幹整備（空調設備（GHP））更新工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：山梨県甲府市 武田1 団地構内

3) 工 期：約6 か月

4) 工事概要：甲府西キャンパス他（対象棟数：9 棟、対象面積：約9, 330 m²）のGHP
更新工事

5) 公告予定時期：第4 四半期

6) 入札予定時期：第4 四半期

1-2 2 工事名 山梨大学（下河東）基幹整備（空調設備（EHP））更新工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内

3) 工 期：約5 か月

4) 工事概要：下河東キャンパス他（対象棟数：7 棟、対象面積：8200 m²）のEHP 更新
工事

5) 公告予定時期：第4 四半期

6) 入札予定時期：第4 四半期

1-2 3 工事名 山梨大学（下河東）基幹整備（空調設備（GHP））更新工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：山梨県中央市 下河東団地構内

3) 工 期：約5 か月

4) 工事概要：下河東キャンパス他（対象棟数：1 棟、対象面積：1, 600 m²）のGHP 更
新工事

5) 公告予定時期：第3 四半期

6) 入札予定時期：第4 四半期